



## ***Città di Lissone***

*Provincia di Monza e della Brianza*

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIALE DELLA REPUBBLICA - CIG BA9A3FEB56 - CUP E97H25001900004 - ID SINTEL 216011946 - CHIARIMENTI.

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>1</b>	27/03/2026	In riferimento alla realizzazione della pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati, con un quantitativo di m <sup>2</sup> 1.323,05, si chiede la motivazione per cui il prezzo unitario di €/m <sup>2</sup> 43,24 è decurtato di €/m <sup>2</sup> 20,56.	È prevista la riposa della pavimentazione precedentemente rimossa, pertanto, dalla voce di articolo relativa alla fornitura e posa (€ 43,24) è stato decurtato il prezzo della sola fornitura del massello autobloccante riferita alla voce dell'articolo (- € 20,56). Si precisa che in alcuni casi, nei singoli corpi d'opera, il quantitativo di riposa risulta maggiore della voce di rimozione, ma nella totalità dell'opera si compensa con gli altri quantitativi di rimozione prevista nei corpi d'opera. Quantità totale rimossa mq 1.450,35; Quantità totale riposata mq 1.323,05.

Lissone, 30/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI  
GENERALI E ISTITUZIONALI

Dott. Riccardo Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.